

INEX Zakład Przetwórstwa Drobiu s.c.

ul. Kwiatowa 16

66-016 Czerwieńska

Nazwa i adres beneficjenta

Czerwieńsk, 22.12.2016 r.

(miejscowość i data)

**Protokół postępowania
o udzielenie zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest

Wykonanie prac budowlanych w zakresie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Skład komisji prowadzącej postępowanie:

- 1) Bartłomiej Jóźwiak, Kierownik.
- 2) Waldemar Napora – Pracownik biurowy.

3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione:

- a) w dniu **01.12.2016 r.** na stronie internetowej (podać adres strony internetowej)
<http://inexdrob.pl/fundusze-ue/> oraz
- b) poprzez skierowanie zapytań ofertowych do następujących wykonawców:
 - w dniu **01.12.2016 r.** - **Usługi Ogólnobudowlane KRIS-BUD Krzysztof Huzarewicz** (list polecony / poczta-kurierska / doręczono osobiście),
 - w dniu **01.12.2016 r.** - **Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TOLBUD ANTONI MAGIERA** (list polecony / poczta-kurierska / doręczono osobiście),
 - w dniu **01.12.2016 r.** - **Zakład Instalacyjno - Budowlany S.C. Anna Feszter, Krzysztof Toborowski** (list polecony / poczta-kurierska / doręczono osobiście),
- c) inny sposób upublicznienia zapytania (wpisać jaki): **NIE DOTYCZY**

4. Dokumenty potwierdzające dokonanie upublicznienia zapytania ofertowego, tj.:

- a) wydruk strony internetowej
- b) zapytania ofertowe

stanowią załączniki nr 1 do niniejszego protokołu.



5. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

L.p.	Nazwa wykonawcy	Data wpływu oferty do zamawiającego
1.	Usługi Ogólnobudowlane KRIS-BUD Krzysztof Huzarewicz	05.12.2016 r.
2.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TOLBUD ANTONI MAGIERA	06.12.2016 r.
3.	ZAKŁAD INSTALACYJNO - BUDOWLANY S.C. Anna Feszter, Krzysztof Toborowski	09.12.2016 r.

Złożone oferty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

6. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań

L.p.	Nazwa wykonawcy	Spełnienie przez wykonawcę warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)	Uwagi
1.	Usługi Ogólnobudowlane KRIS-BUD Krzysztof Huzarewicz	TAK	Do oferty dołączono oświadczenie o braku powiązań.
2.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TOLBUD ANTONI MAGIERA	TAK	Do oferty dołączono oświadczenie o braku powiązań.
3.	ZAKŁAD INSTALACYJNO - BUDOWLANY S.C. Anna Feszter, Krzysztof Toborowski	TAK	Do oferty dołączono oświadczenie o braku powiązań.

7. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców

NIE DOTYCZY

8. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium



Kryterium	Waga kryterium
Cena	70%
Termin realizacji zamówienia	30%

Kryterium	Sposób oceny kryterium
Cena ceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po kursie sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty	Cena (liczona w PLN), oceniana wg wzoru: $\text{cena min} / \text{cena oferowana} \times 70$. Najlepsza z ofert (najtańsza) otrzyma 70 punktów.
Termin realizacji zamówienia	Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach od momentu złożenia zamówienia) oceniany wg wzoru: $\text{najkrótszy termin realizacji} / \text{oferowany termin realizacji} \times 30$. Najlepsza oferta (z najkrótszym terminem realizacji) uzyska 30 punktów.

9. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Nazwa wykonawcy	Kryterium	Wartość kryterium	Liczba punktów	Waga	Ocena
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TOLBUD ANTONI MAGIERA	Cena netto [w PLN]	34 300,28	1	70	100,00
	Termin realizacji zamówienia [w dniach]	365	1	30	
Usługi Ogólnobudowlane KRIS-BUD Krzysztof Huzarewicz	Cena netto [w PLN]	34 995,57	0,98	70	98,60
	Termin realizacji zamówienia [w dniach]	365	1	30	
ZAKŁAD INSTALACYJNO - BUDOWLANY S.C. Anna Feszter, Krzysztof Toborowski	Cena netto [w PLN]	35 200,20	0,97	70	97,90
	Termin realizacji zamówienia [w dniach]	365	1	30	

Zgodnie z przyjętymi dla postępowania kryteriami wyboru oferty najwyższą punktację otrzymała oferta wykonawcy:

W
h



Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane TOLBUD ANTONI MAGIERA


ul. Wiejska 8

65-609 Zielona Góra


10. Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą, stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:


1. Bartłomiej Józwiak.....



2. Waldemar Napora

**ZATWIERDZAM:**

1. Inga Kaczor.....



2. Leszek Kaczor.....



„INEX”
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIU S.C.
Inga Kaczor, Leszek Kaczor
66-016 Czerwieńsk, ul. Kwiatowa 16
NIP 973-088-96-40 Regon 080157943

